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Modyfikacja SIWZ (1) + Wyjaśnienie do SIWZ (1) 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  
Wymiana instalacji elektrycznej i słaboprądowej w budynku VI Liceum Ogólnokształcącego  

im. Adama Mickiewicza w Krakowie przy ul. Wąskiej 7. Etap V. 
 

Znak sprawy: ZP-2/2020 
 

1. W związku z wpłynięciem do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Krakowie 
/Zamawiającego/ zapytania od Wykonawcy, Zamawiający modyfikuje treść SIWZ i wyjaśnia jak 
poniżej: 

 

Zapytanie 1: 
W dokumentach przetargowych brak przedmiaru robót określającego faktyczny zakres prac do 
wykonania o którym mowa w dokumentacji projektowej i STWiORB, a ze względu na etapowy 
charakter prac jest on niezbędny do określenia zakresu robót do wykonania. Bardzo prosimy o jak 
najszybsze udostępnienie powyższego przedmiaru dla etapu V. 
 
Zapytanie 2: 
Prosimy o udostępnienie przedmiaru robót dotyczącego etapu V, wraz z dokładnym określeniem 
zakresu robót. 
 
Odpowiedź do Zapytania 1 i Zapytania 2: 
Zamawiający nie załączył do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) przedmiaru robót 
jako materiału pomocniczego. Wykonawca cenę oferty powinien wyliczyć w oparciu o materiały 
przedstawione przez Zamawiającego, w szczególności poprzez opis przedmiotu zamówienia, który 
został przedstawiony w SIWZ, a szczególnie w załączniku nr 4.4. do SIWZ (Projekt przetargowy) oraz 
w załączniku nr 4.1. do SIWZ (Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych). 
Cena oferty Wykonawcy stanowi wynagrodzenie ryczałtowe i dlatego Zamawiający nie wymaga 
sporządzenia kosztorysu ofertowego. Wykonawca winien również przed przystąpieniem do 
sporządzenia oferty dokonać wizji lokalnej na obiekcie. 
 

Ponadto Zamawiający modyfikuje SIWZ jak poniżej: 
 
1) 
W załączniku nr 4.4. do SIWZ (Projekt przetargowy) w Opisie technicznym instalacji - Etap V - zmienia 
się zapis: 
z: 
"Przed sporządzeniem oferty należy wykonać wizję lokalną na obiekcie – termin uzgodnić 
z Inwestorem. Przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym w sporządzeniu oferty. Wykonawca 
w swojej ofercie musi uwzględnić ewentualne prace lub materiały nie ujęte w przedmiarze 
a konieczne do poprawnego wykonania powierzonego mu zadania". 
 

na: 

"Przed sporządzeniem oferty należy wykonać wizję lokalną na obiekcie – termin uzgodnić 
z Inwestorem. Dokumentację powykonawczą należy przekazać w wersji papierowej i elektronicznej tj. 
DWG, PDF i Docx". 

 

2) 

Pkt 1.2. załącznika nr 4.1. do SIWZ (Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych) otrzymuje nowe brzmienie: 
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"Zakres zastosowania 

Specyfikacja powinna być wykorzystana przez Oferentów biorących udział w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego na realizację instalacji elektrycznych wewnętrznych. Wszelkie 
roboty elektroinstalacyjne, należy wykonać zgodnie z założeniami i parametrami określonymi 
w niniejszej specyfikacji technicznej a także zgodnie z kompletem rysunków dokumentacji 
technicznej. W skład robót wchodzą wszystkie prace uzupełniające, związane z pracami 
podstawowymi oraz wszystkie świadczenia niezbędne dla pełnego i prawidłowego ukończenia robót. 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w/w instalacje kompletne i sprawne, a wszystkie roboty 
powinien wykonywać zgodnie z regułami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej". 

 

3) 

Pkt 7. załącznika nr 4.1. do SIWZ (Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych) 
otrzymuje nowe brzmienie: 

"ODBIÓR ROBÓT 

 Wykonawca (kierownik robót) zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem w dzienniku 
budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez inspektora nadzoru 
w terminie dni 3 od daty dokonania wpisu oznacza osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie 
wpisu do dziennika budowy. 

 Zamawiający wyznacza termin i rozpoczyna odbiór przedmiotu odbioru w ciągu 7 dni od daty 
zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę. 

 Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 

o jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 
o jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

o jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 
Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie. 

o jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić 
od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 

 Z czynności odbioru należy spisać protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku 
odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. 

 Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) 
o usunięciu wad, oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio 
robót jako wadliwych. 

 Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji 
ustalonego w umowie, oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie 
okresu rękojmi. 

 Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności 
ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie 
z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad". 

 

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ i jako takie winno zostać uwzględnione przez 

Wykonawców przy sporządzaniu oferty na przedmiotowe zadanie. 

 

 

 

 

Kraków, dnia 17 czerwca 2020 r. 


