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1.0 WSTĘP 

 Dokumentacja niniejsza stanowi projekt przetargowy instalacji elektrycznych wewnętrznych i 
słaboprądowych dla piątego etapu inwestycji budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza przy ul. 
Wąskiej 7 w Krakowie. 
Dokumentację opracowano na zlecenie Inwestora. 
 

2.0 ETAP „V” INWESTYCJI. ZAKRES PRAC DO WYKONANIA 

 
Uwaga: 
Meble (ławki, szafki, krzesła, itd.) z pomieszczeń objętych remontem należy wynieść i zabezpieczyć przed zniszczeniem. 
Miejsce składowania mebli wskaże Inwestor. 
Po zakończeniu remontu meble należy przenieść z powrotem do pomieszczeń. 
Całą starą instalację elektryczną i słaboprądową Wykonawca powinien zdemontować, włącznie z starymi 
rozdzielnicami elektrycznymi, puszkami, łącznikami świateł, gniazdkami, itd. Powstałe ubytki w ścianach uzupełnić 
zaprawą cementowo-wapienną, oraz położyć gładź, pokryć farbą w kolorze zbliżonym do oryginalnego. Jeżeli na 
ścianie są flizy lub płytki z innego materiału, to należy uzupełnić je w zbliżone co do rodzaju materiału i koloru – 
przed wbudowaniem okazać Inwestorowi do akceptacji.  

 
Dodatkowo, w zakresie wykonawcy jest demontaż starych łączników i rozdzielnic znajdujących się na korytarzu w 
środkowej części szkoły na poziomie kondygnacji -1, na korytarzu przy portierni i na korytarzu w lewej części szkoły na 
poziomie parteru. Miejsca do demontażu wskaże Zamawiający. Uzupełnienie ubytków i malowanie zgodnie z 
powyższym opisem. 
 

 
Instalacja elektryczna: 
 

W zakresie piątego etapu remontu przewidziano wymianę instalacji elektrycznej na poziomach - 1, 0 i 1  w prawym 
skrzydle szkoły wraz z montażem osprzętu w zespolonych ramkach.   
 
W tym etapie należy zamontować kompletną rozdzielnię TPB1C, rozbudować rozdzielnicę TP0C (dostarczana i 
montowana w etapie IV trwającym do 13.08.2020 r.) oraz rozbudować istniejące rozdzielnice TP1C, TP0B i TPB1B. 
Zasilanie do rozdzielnicy TPB1C zostanie doprowadzone w etapie IV. 
 
Ponadto należy z rozdzielnicy pompowni (wymienianej na nową w etapie IV) zdemontować niepotrzebne 
zabezpieczenia zasilające stare, demontowane instalacje elektryczne. 
 
 

Oświetlenie: 
 
Oświetlenie należy wykonać w zakresie okablowania, sterowania oraz dostawy i montażu opraw w „prawej” części 
szkoły na poziomie -1, 0 i 1. Zakres, w którym ma zostać wymienione oświetlenie przedstawiono na rzutach instalacji 
oświetlenia. Oświetlenie awaryjne pozostaje bez zmian. W rozdzielnicy TP1C należy zamontować sterownik do 
oświetlenia i połączyć magistralą RS-485 z istniejącym systemem sterowania oświetleniem. W pomieszczeniu ochrony 
mieści się panel sterujący do oświetlenia (sterujący oświetleniem w wyremontowanej części szkoły). System należy 
rozbudować o nowy sterownik (oraz nowe sterowania w rozdzielnicy TPB1B i TP0C) zgodnie z projektem, 
zaprogramować i przeszkolić z obsługi systemu wyznaczone osoby ze strony szkoły.   
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Instalacja słaboprądowa: 
 
W zakresie sieci LAN należy wykonać okablowanie w „prawej” części szkoły na poziomie -1, 0 i 1 piętra. Przewody 
skrętkowe sprowadzić do istniejącej szafy GPD. Połączyć instalację przy pomocy nowych switchy – zgodnie z 
zamieszczonymi do projektu rysunkami.  
 
Przewody zakończyć w gniazdach 2xRJ45 wykonanych w kategorii zgodnej z układanym okablowaniem (osprzęt w 
ramkach zespolonych, kat. 6). W zakresie sieci WIFI – należy zamontować Access Pointy na korytarzach w 
wyznaczonych miejscach – istniejący kontroler Access Pointów zlokalizowany w szafie SD1 należy skonfigurować tak 
aby współpracował z nowymi access pointami. Należy zakupić i wprowadzić licencje dla nowych accespointów. 
 

 
W zakresie CCTV – należy wykonać instalację na -1, 0 i 1 piętrze. Kamery należy zamontować w wyznaczonych 
projektowo miejscach oraz należy je wpiąć do sieci. Wysokość montażu kamer zewnętrznych – zgodna z istniejącymi. 
Dodatkowo, na prośbę Inwestora ze względu na konieczność zwiększenia poziomu bezpieczeństwa doprojektowano 
kamery na elewacji szkoły. Przewody skrętkowe należy sprowadzić do szafy SD1 i przyłączyć do nowego switcha. 
Całość systemu skonfigurować wraz z istniejącymi rejestratorami umieszczonymi w szafie GPD. 
 
Po skonfigurowaniu sieci Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego przekazania wszystkich loginów i haseł, ponadto 
Wykonawca przeszkoli wybranych pracowników z konfiguracji sieci oraz obsługi programu zarządzającego. 
 
W zakresie SSWiN – należy doprowadzić okablowanie zgodnie z rzutami i schematami. Elementy systemu (czujki i 
ekspandery należy zamontować w wyznaczonych projektowo miejscach. Zaprogramować nowe elementy w centrali 
SSWiN – przeszkolić użytkowników z obsługi systemu. 
 
W salach lekcyjnych należy wykonać okablowanie do głośników zgodnie z punktem 5.9 niniejszego opracowania. 
 

Bruzdy wypełnić przy pomocy zaprawy cementowo wapiennej. Przygotować podłoże do malowania  
wykonując gładź. Pomalować w kolorze zbliżonym do koloru ściany w danym pomieszczeniu / korytarzu. 
 
 

Uwaga: 
Przed sporządzeniem oferty należy wykonać wizję lokalną na obiekcie – termin uzgodnić z Inwestorem. 
Przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym w sporządzeniu oferty. Wykonawca w swojej ofercie musi 
uwzględnić ewentualne prace lub materiały nie ujęte w przedmiarze a konieczne do poprawnego wykonania 
powierzonego mu zadania.   
 
Dokumentację powykonawczą należy przekazać w wersji papierowej i elektronicznej tj. DWG, PDF i Docx. 
 

3.0 PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawą do opracowania części elektrycznej projektu są: 
Zlecenie Inwestora, 
Wytyczne Inwestora, 
Podkłady architektoniczno – budowlane, 
Inwentaryzacja obiektu, 
Warunki techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez Tauron Dystrybucja S.A., 
Normy i przepisy: 

 

NORMY DO PROJEKTOWANIA INSTALACJI SILNOPRĄDOWYCH 
• PN-HD 60364-1:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część:1 Wymagania podstawowe, ustalanie 

ogólnych charakterystyk, definicje. 

• PN-HD 60364-4-41:2009 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym. 
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• PN-HD 60364-4-42:2011 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia Część 4-42: Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.  

• PN-HD 60364-4-43:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-43: Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

• PN-HD 60364-4-443:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-443: Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa - Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi - 
Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

• PN-HD 60364-4-444:2012 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-444: Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa - Ochrona przed zakłóceniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi. 

• PN-HD 60364-5-51:2011/A11:2014-01 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 5-51: Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne. 

• PN-HD 60364-5-52:2011 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-52: Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego - Oprzewodowanie. 

• PN-HD 60364-5-534:2012 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-53: Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego -- Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie -- Sekcja 534: Urządzenia do ochrony przed 
przepięciami. 

• PN-HD 60364-5-54:2011 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego - Układy uziemiające i przewody ochronne 

• PN-HD 60364-5-559:2012 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-559: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe 

• PN-HD 60364-5-559:2012 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-559: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe 

• PN-IEC 60364-6:2008 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 6: Sprawdzanie  

• PN-IEC 60364-7-701:2010/1A11:2012 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 7-701: Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposażone w wannę lub prysznic, 

• PN-IEC 60364-7-714:2012 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 7-714: Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje oświetlenia zewnętrznego. 

• PN92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP). 

• PN-EN 60664-1:2003 - Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. Część 1: 
Zasady, wymagania i badania. 

• N-SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Projektowanie i budowa. 

• PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa – Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach. 

• PN-IEC 61312-1:2001 - Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogólne. 

• PN-IEC/TS 61312-2:2002 - Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Część 2. 
Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia. 

• PN-IEC/TS 61312-3:2004 - Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Część 3. 
Wymagania urządzeń do ograniczania przepięć (SPD). 

• PN-EN 12464-1:2012 - Światło i oświetlenie miejsc pracy. Cześć 1 Miejsce pracy we wnętrzach. 

• PN-EN 12464-2:2014-05 - Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 2: Miejsca pracy na 
zewnątrz. 

• PN-ISO 3864-1:2006 --Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -- Część 1: Zasady 
projektowania znaków bezpieczeństwa stosowanych w miejscach pracy i w obszarach użyteczności 
publicznej.  

• PN-EN 60439-1:2011 - Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 1: Postanowienia ogólne,  

• PN-EN 61439-2:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 2: Rozdzielnice i sterownice  

• do rozdziału energii elektrycznej.  

• PN-EN 61439-3:2012. Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 3 Rozdzielnice tablicowe 
przeznaczone do obsługiwania przez osoby postronne (DBO).  

 

NORMY DO PROJEKTOWANIA INSTALACJI SŁABOPRĄDOWYCH 
• PN-EN 50173-1:2011– „Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 1: Wymagania 

ogólne”. 

• PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 -  „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 1: Specyfikacja  
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• i zapewnienie jakości.” Norma zawiera informacje, którymi należ się kierować, aby zapewnić prawidłowe 
funkcjonowanie sieci okablowania. Określa rodzaje kabli i złącz oraz miejsce ich stosowania dla zapewnienia 
najwyższej trwałości budowanej sieci. Wprowadza ona zalecenia odnośnie planowania i instalowania sieci, 
oznaczania testów oraz napraw eksploatacyjnych. 

• PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 - „Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 2:  

• Planowanie  i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków.” Norma zawiera szczegółowe opisy dotyczące 
planowania oraz instalacji ekranowego i nieekranowanego okablowania strukturalnego miedzianego oraz 
światłowodowego. Zaleca sposoby zapewnienia właściwych parametrów elektromagnetycznych sieci, 
prowadzenia uziemień oraz zabezpieczeń przepięciowych. Norma szczegółowo omawia sposoby zakańczania 
i prowadzenie kabli światłowodowych. 

• PN-EN 50310:2012 - Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym 
sprzętem informatycznym. 

• PN 93/E-08390-14 - Systemy alarmowe. Wymagania ogólne. Zasady stosowania. 

• PN-EN 50132-7:2013-04- Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV w zastosowaniach dotyczących 
zabezpieczenia 

• PKN-CLC/TS 50131-7:2011 - Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu - Część 7: Wytyczne 
stosowania 

• PN-EN 50131-1:2009/A1:2010 - Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji włamania i napadu - Część 1: 
Wymagania systemowe 

 

4.0 DOCELOWY ZAKRES PRAC REMONTOWYCH 

 
Poniższa część dokumentacji stanowi opis techniczny dla docelowego stanu instalacji. Należy go traktować jako 
wytyczne do wykonania zadań ujętych w piątym etapie inwestycji. 

4.1 ZAKRES PROJEKTOWY 

W budynku projektuje się następujące instalacje elektryczne: 

• oświetlenia i gniazd wtyczkowych obwodów administracyjnych, 

• oświetlenia, gniazd 1-fazowych i obwodów technologicznych, 

• zasilania tablic oświetlenia awaryjnego, 

• zasilania odbiorów technologicznych administracyjnych, wentylacji, pomp, itp. 

• zasilania rozdzielnic ogólnych, 

• wyłączenia pożarowego, 

• instalację zasilania systemów oddymiania, 

• instalację video-domofonową, 

• instalację SSWiN, LAN oraz CCTV. 

4.2 ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ. 

Zasilanie odbywa się poprzez jedno istniejące złącze kablowe zlokalizowane przy wejściu głównym do budynku szkoły 
od strony ul. Wąskiej. 

Moc szczytowa zasilania podstawowego Ps =132kW (w tym dla budynku Szkoły – 105kW, Polkomtel 17kW, 
 Orange 4kW, 2x MPEC 4kW),  

Napięcie sieci zasilającej UN= 3*400/230 V, 
Napięcie sieci odbiorczej UN=3*400/230 V, 
Ochrona przed porażeniem - Samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-C-S 

4.3 POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

Pomiar energii odbywa się w Rozdzielni Głównej, znajdującej się na parterze budynku przy wejściu głównym. 
Dla szkoły pomiar energii elektrycznej został wykonany w układzie półpośrednim, natomiast dla pozostałych odbiorów 
takich jak tablica Orange, Polkomtel czy MPEC układy pomiarowe zostały wykonane, jako bezpośrednie. 

4.4 WYŁĄCZENIE POŻAROWE 
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Dla umożliwienia całkowitego wyłączenia napięcia w obiekcie w przypadku pożaru zaprojektowano na zasilaniu 
rozdzielni głównej RG wyłącznik pożarowy. Został wykonany jeden główny wyłącznik pożarowy. GWP  zamontowano 
nad złączem kablowym przed wejściem do budynku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Rozdział 8, § 183: 
Punkt 2 "Przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów 
zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru, należy stosować w 
strefach pożarowych o kubaturze przekraczającej 1000 m3 lub zawierających strefy zagrożone wybuchem."  
Punkt 3. "Przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien być umieszczony w pobliżu głównego wejścia do obiektu lub 
złącza i odpowiednio oznakowany." 
W związku z powyższym zamontowano nad złączem kablowym wyłącznik pożarowy typu Hager HA 357 wraz z stykiem 
pomocniczym typu HZ023. Styk pomocniczy został wykorzystany do wyłączenia pożarowego UPS-ów podtrzymujących 
pracę instalacji LAN oraz CCTV w obiekcie.  
 Wyłącznik przeciwpożarowy GWP zamontowano w obudowie z przeszkleniem i odpowiednio zabezpieczono 
przed dostępem osób niepowołanych oraz oznaczono stosownym piktogramem. Obudowę przystosowano do 
plombowania. 
 

4.5 ROZDZIELNIE GŁÓWNE I TABLICE ROZDZIELCZE 

Zasilanie budynku przewidziano z rozdzielni RG zlokalizowanej na parterze budynku. Do rozdziału energii elektrycznej 
przyjęto rozdzielnice wg typowych modułowych obudów. Z rozdzielni głównej wyprowadzono wewnętrzne linie 
zasilające odbiory technologiczne oraz lokalne rozdzielnice elektryczne na poszczególnych kondygnacjach. Lokalizację 
poszczególnych tablic i rozdzielni pokazano na rzutach.  

4.6 PROWADZENIE INSTALACJI 

Ze względów konserwatorskich należy dążyć do zachowania wszelkich wartościowych, historycznych, 
architektonicznych elementów budynku, świadczących o jego oryginalnej formie. Zatem wszelkie prace w budynku 
powinny być prowadzone z poszanowaniem istniejących wartości, przy jak najmniejszej ingerencji w substancję 
zabytkową. Proponuje się dokonanie przed przystąpieniem do prac związanych z naruszeniem warstwy wierzchniej 
tynku zlecić prace konserwatorskie poprzez wykonanie lokalnych odkrywek. Przed przystąpieniem do układania 
instalacji należy zapoznać się z niniejszą dokumentacją wykonawczą. Wszystkie naruszone powierzchnie należy 
odtworzyć w estetyczny sposób. Trasy okablowania prowadzić równolegle lub prostopadle do podłogi. Zaistniałe 
różnego rodzaju kolizje, elementy/urządzenia niezasilone, podczas wykonywania instalacji, należy zgłaszać do 
projektanta. Wszystkie przejścia przez ściany i stropy wydzieleń pożarowych należy wyszczelnić pianką względnie masą 
uszczelniającą ognioodporną na poziomie równym ściany czy stropu. 

4.7 WLZ I SZACHTY ENERGETYCZNE 

Zasilanie tablic elektrycznych zostanie wykonane przewodami lub kablami pokazanymi na schematach ideowych 
rozdzielnic. Wewnętrzne linie zasilające będą prowadzone podtynkowo, w poziomie od strony klas (za wyjątkiem 
kondygnacji podziemnej, gdzie instalacje można prowadzić od strony korytarza), natomiast w pionach w wyznaczonych 
miejscach wskazanych na rzutach. Przejścia wewnętrznymi liniami przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego 
należy wykonać w przepustach instalacyjnych, które należy zabezpieczyć certyfikowanymi masami ogniochronnymi do 
odpowiedniej klasy odporności ogniowej danej przegrody. Typy przewodów i przekroje oraz średnice rur i sposób 
ułożenia opisano na odpowiednich schematach ideowych. 
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4.8 INSTALACJA OŚWIETLENIA OGÓLNEGO 

Oświetlenie pomieszczeń zaprojektowano w oparciu o obowiązującą normę oświetleniową PN-EN 12464-1:2012. 
Oświetlenie ogólne zaprojektowano z zastosowaniem opraw wyposażonych w energooszczędne źródła światła typu  
LED. Oświetlenie podstawowe powinno spełniać wymagania normy oraz wymagania Inwestora. Oprawy na 
korytarzach na kondygnacjach naziemnych montować na wysokości 3m. 
 
 Przyjęto następujące poziomy minimalnego, średniego natężenia oświetlenia: 

Pomieszczenia techniczne - Eśr = 200 Lx 
Magazyny - Eśr = 50 - 100 Lx 
Pomieszczenia biurowe - Eśr = 500 Lx 
Lokale usługowe - Eśr = 500 Lx 
Szatnie - Eśr = 150-200 Lx  
Korytarze, WC, sanitariaty - Eśr = 100 - 200 Lx 

 
W pomieszczeniach sanitariatów, zapleczy socjalnych, magazynów gospodarczych zastosować szczelny osprzęt 
instalacyjny o stopniu ochrony IP 44. 
Dla potrzeb zdalnego sterowania oświetleniem w klatkach schodowych zastosowano sterowniki APB-12MRA 230V. W 
pomieszczeniu portierni zostanie zamontowany panel operatorski typu SH-300 firmy ARRAY. Panel należy zamontować 
w blacie stołu na stanowisku monitoringu otwór montażowy 165 x 84). Zasilanie doprowadzić poprzez zasilacz 
wtyczkowy z najbliższego gniazda wtyczkowego o parametrach nie mniejszych niż: 150mA (24V DC) lub 0,5A (12V DC). 
 
W auli na trzecim piętrze oświetlenie zostało zaprojektowane w oparciu o sterowniki DALI. Takie rozwiązanie pozwala 
na zastosowanie kilku „scen świetlnych”, dzięki którym podczas wykładu, cała sala może zostać oświetlona 
równomiernie. Podczas przedstawienia na scenie, istnieje możliwość zostawienia włączonego oświetlenia nad sceną, 
natomiast oprawy nad publicznością całkowicie wygasić lub przygasić. 
 
Do sterowania oprawami zaprojektowano panele przy wejściu do auli oraz na scenie. 
 

4.9 INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO. 

Poza zakresem niniejszego opracowania. 

4.10  INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH I SIŁY 

Instalacja obejmuje zasilanie gniazd wtykowych w pomieszczeniach sal lekcyjnych, sali multimedialnej, sali 
gimnastycznej, pokoi nauczycielskich, na korytarzach oraz w sanitariatach, ogólnego przeznaczenia, dla celów 
porządkowych, itp.  
Zasilanie obwodów gniazd przewidziano z tablic rozdzielczych. Instalację zaprojektowano przewodami typu YDYżo 
3*2,5mm2 układanymi pod tynkiem. Doprowadzenie przewodów do gniazd instalowanych na ścianie dla pomieszczeń, 
w których ściany wykonane są, jako systemowe (płyty gipsowe na konstrukcji) instalację prowadzić w rurkach zgodnie 
z rozwiązaniami systemowymi. W pomieszczeniach sanitariatów, zapleczy socjalnych, magazynów gospodarczych i 
pracowniach zastosować osprzęt instalacyjny o stopniu ochrony IP 44. Gniazda montowane będą na wysokości 
uzgodnionej z użytkownikiem w nawiązaniu do projektu aranżacji i wyposażenia wnętrz.  
Zasilanie urządzeń wyposażenia gastronomicznego wykonać zgodnie z DTR danego urządzenia.  
 Ciągi wielokrotne instalacji prowadzić po ścianach tynkowanych. Przewody układać w bruzdach pod tynkiem, 
przy czym grubość przykrycia nie powinna być mniejsza niż 5 mm. Ciągi kabli układać po stronie sal lekcyjnych (na 
poziomie -1 instalację należy ułożyć po stronie korytarza). 
 

4.11  INSTALACJA ZASILANIA TABLICY BUFETU TB 

Lokal usługowy ma przewidzianą tablicę TB. Instalacja lokalu obejmuje zasilanie odbiorów technologicznych kuchni, 
takich jak piece, mikrofale, lodówki. Instalacja została wykonana w poprzednich etapach remontu. 
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4.12  INSTALACJA ZASILANIA URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH I KLIMATYZACYJNYCH 

Dla potrzeb zasilania central wentylacyjnych znajdujących się na dachu sali gimnastycznej wyprowadzono przewody z 
tablicy TSG. Instalacja została wykonana w poprzednich etapach remontu. 

4.13  INSTALACJA ODDYMIANIA. 

Instalacja poza zakresem niniejszego opracowania. 

4.14  OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla wyżej wymienionego obiektu przewidziano ochronę przeciwprzepięciową. 
W rozdzielni głównej oraz w tablicach piętrowych należy zainstalować zespolone ochronniki przepięciowe typu I i II.  
Uzyskano selektywność układu ochrony przepięciowej stosując ochronniki typu V50 i V25. 

4.15  INSTALACJA ODGROMOWA 

Instalacja poza zakresem niniejszego opracowania. 

4.16  INSTALACJA OCHRONY PRZED PORAŻENIEM 

Linia kablowa zasilająca budynek pracować będzie w układzie TN-C. Instalacja w budynku projektowana jest w układzie 
TN-S. Rozdział przewodu ochronno- neutralnego PEN na przewód neutralny N i ochronny PE wykonany będzie w 
rozdzielni głównej RG. 
Instalacja odbiorcza 230V wykonana w układzie TN-S, wszystkie linie kablowe z izolowanym przewodem neutralnym 
N i uziemioną żyłą ochronną PE. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym przez „szybkie wyłączanie zasilania” oraz 
poprzez wyłączniki różnicowo-prądowe. Szybkie wyłączenie za pomocą wyłączników instalacyjnych nadprądowych o 
charakterystyce i prądzie wyzwalającym dobranym do charakteru urządzeń odbiorczych. Ochrona 
przeciwporażeniowa przy pomocy samoczynnego szybkiego wyłączenia i wyłączników różnicowo-prądowych 
zapewniona dla wszystkich obwodów w instalacji odbiorczej. Zastosowano wyłączniki różnicowo-prądowe o prądzie 
upływu 0.03A charakterystyka A lub AC zależnie od potrzeb. Skuteczność ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym spełniona jest dla warunków: 
 
Zs x Ia < Uo 
 
Gdzie: Zs – impedancja pętli zwarcia 
Ia – wartość prądu zapewniająca samoczynne wyłączenie zabezpieczenia 
Uo – napięcie pomiędzy przewodami skrajnymi, a ziemią w V. 
 
Skuteczność ochrony przed porażeniem przy zastosowaniu wyłączników różnicowoprądowych jest spełniona jeśli 
zachodzi warunek: 
Ra x Ia < U0 
Gdzie:  
Ra – suma rezystancji uziemienia uziomu i przewodu ochronnego, w Ω,  
Ia - prąd powodujący zadziałanie urządzenia ochronnego, w A, (w przypadku RCD uwzględnia się IΔn - znamionowy 
różnicowy prąd zadziałania),  
U0 – napięcie dotykowe dopuszczalne długotrwałe, w V. 
Poprawność wykonania ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym potwierdzić stosownymi pomiarami 
wykonanymi w pełnym zakresie. 
 
Szafy rackowe SD1, SD2, GPD należy połączyć przewodem LgYżo 6mm2 do GSU (Głównej szyny uziemiającej) 
zlokalizowanej w rozdzielni głównej. 

4.17  OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. 

Dla umożliwienia całkowitego wyłączenia napięcia w obiekcie w przypadku pożaru zaprojektowano na zasilaniu 
rozdzielni głównej RG wyłącznik pożarowy GWP. Szczegóły w rozdziale 4.4.  
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4.18  OBLICZENIA TECHNICZNE 

Dobór WLZ-tów przeprowadzono zgodnie z opracowaną normą SEP nr N SEP-E-002 w zakresie dopuszczalnych 
spadków napięcia. 
Sprawdzenie obciążenia WLZ wykonano wg. normy PN-HD 60364-4-43:2012. Urządzenia zabezpieczające przewody i 
kable przed skutkami przeciążeń powinny być tak dobrane, aby w przypadku przepływu prądów o wartości większej 
od długotrwałej obciążalności prądowej przewodów następowało ich działanie zanim wystąpi nadmierny wzrost 
temperatury żył przewodów i różnych zestyków. Wymagania te są spełnione dla następujących warunków. 

Z
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Jb  - prąd obliczeniowy 
Jn  - prąd znamionowy lub prąd nastawienia urządzenia zabezpieczającego 
Jz   - obciążalność długotrwała przewodów 
J2  - prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego 
Spadek napięcia w obwodach zasilających sprawdzono według wzoru: 
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Wyniki obliczeń głównych linii zasilających przedstawiono w załączeniu. 
 

5.0 INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE - STAN PROJEKTOWY 

 
W zakres opracowania instalacji teletechnicznych wchodzą: 

Monitoring CCTV, 
Sieć strukturalna, 
System sygnalizacji włamania i napadu, 
Instalacja domofonowa. 
 

5.1  INSTALACJA CCTV IP 

Założenia projektowe 
Monitoring CCTV IP to nowoczesne systemy telewizji przemysłowej, w których transmisja danych oraz sygnałów 
wizyjnych odbywa się z wykorzystaniem łączy bazujących na protokole sieciowym IP. Zaawansowane systemy CCTV IP 
dają znaczące korzyści w stosunku do analogowych rozwiązań. Najważniejszą z nich jest budowanie wspólnej 
infrastruktury LAN dla wymiany danych – stacji roboczych, serwerów, telefonii oraz telewizji dozorowej. Takie 
podejście gwarantuje duże ograniczenie kosztów związanych z implementacją oraz później z eksploatacją i 
zarządzaniem systemem. Systemy CCTV IP zapewniają większą skalowalność oraz nieograniczone możliwości dostępu 
z każdego dowolnego punktu sieci Internet (w celu uzyskania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa konieczne jest 
podłączenie rejestratorów sieciowych do routera z Firewall). Kolejnym istotnym elementem monitoringu wizyjnego 
jest, jakość obrazu. Kamery IP, dzięki nowoczesnym technologiom, oferują zdecydowanie szersze możliwości w 
porównaniu z tradycyjnymi, analogowymi rozwiązaniami. Między innymi systemy monitoringu CCTV IP umożliwiają 
analizę obrazu, którą można wykorzystać do oszacowania ilości osób wchodzących i wychodzących z budynku. 
Sygnalizację pozostawionych przedmiotów (np. torby) itp. Po przeanalizowaniu zagrożeń i ich skutków przyjęto do 
projektowania systemu CCTV trzeci stopień ryzyka. Zaprojektowany system spełnia trzeci stopień bezpieczeństwa 
(zgodnie z PN-EN 50132-1:2012). 
 
5.1.1 Opis rozwiązań projektowych 
Instalacja telewizji dozorowej obejmuje: 

główne ciągi komunikacyjne wewnątrz budynku, 
teren zewnętrzny, 
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pomieszczenie portierni, 
wejścia / wyjścia z budynku. 

  
Kamery wewnątrz budynku zaprojektowane zostały w obudowach wandaloodpornych natomiast zewnętrzne w 
obudowach zewnętrznych, dedykowanych do montażu na zewnątrz. 
 
5.1.2  Kamery systemu CCTV IP na obiekcie 
Wszystkie kamery systemu CCTV należy połączyć z szafami teletechnicznymi. W szafach znajdować się będą switche 
oraz rejestratory CCTV. Kamery połączone zostaną ze switchami przy pomocy przewodów skrętkowych typu U/FTP 6A. 
Zasilanie kamer zostanie zapewnione z wykorzystaniem technologii PoE. Przewody należy sprowadzić do dedykowanej 
pod systemy zabezpieczeń szafy RACK i zakończyć na panelu rozdzielczym. Po stronie kamery przewód należy 
zakończyć wtykiem RJ 45. Ze względu na bezpieczeństwo oraz odseparowanie okablowania CCTV od pozostałych 
instalacji niskoprądowych skrętka musi być koloru innego niż sieć komputerowa (np.żółtego). Do prowadzenia 
instalacji należy wykorzystywać trasy okablowania z uwagą zawartą w dziale „prowadzenie instalacji” w części 
elektrycznej niniejszego opracowania. Przy prowadzeniu instalacji słaboprądowej równolegle do instalacji elektrycznej 
należy zachować odstęp minimum 20cm między instalacjami.  
 
Projektowane UPS-y, podtrzymujące zasilanie switchy i rejestratorów systemu CCTV, wyposażone są w wejście 
pożarowe reagujące na przerwę. Pętlę wejścia pożarowego należy połączyć z dodatkowym stykiem pomocniczym 
głównego wyłącznika prądu. Zadziałanie GWP, musi spowodować pożarowe wyłączenie UPS-ów. 
 
 
5.1.3 Zaprojektowano wykorzystanie kamer firmy NOVUS: 
Kamera zewnętrzna NVIP-5DN3612H/IR-1P/F: 

 

OBRAZ 

Przetwornik obrazu 5 MPX, matryca CMOS, 1/2.5”, APTINA 

Liczba efektywnych pikseli 2592 (H) x 1944 (V) 

Czułość 0.01 lx/F1.4 - tryb kolorowy, 
0 lx (IR wł.) - tryb czarno-biały 

Elektroniczna migawka automatyczna/manualna: 1/3 s ~ 1/100000 s 

Wydłużona migawka (DSS) do 1/3 s 

Szeroki zakres dynamiki (WDR) tak (podwójne skanowanie przetwornika), 120dB 

Cyfrowa redukcja szumu (DNR) 2D, 3D 

Funkcja Defog (F-DNR) tak 
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Redukcja efektu oślepienia 
kamery (HLC) 

tak 

Kompensacja tylnego światła 
(BLC) 

tak 

OBIEKTYW 

Typ obiektywu ze zmienną ogniskową, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4 

DZIEŃ/NOC 

Rodzaj przełączania mechaniczny filtr podczerwieni 

Tryb przełączania automatyczny, manualny, czasowy 

Regulacja poziomu przełączania tak 

Opóźnienie przełączania 2 ~ 120 s 

Harmonogram przełączania tak 

Czujnik światła widzialnego tak 

SIEĆ 

Rozdzielczość strumienia wideo 2592 x 1944, 2592 x 1520, 2560 x 1440 (QHD), 2304 x 1296, 1920 x 1080 (Full HD), 
1280 x 720 (HD), 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA) 

Prędkość przetwarzania 30 kl/s dla 2592 x 1944, 
60 kl/s dla 1920 x 1080 (Full HD) i niższych rozdzielczości 

Tryb wielostrumieniowy 3 strumienie 

Kompresja wideo/audio H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG/G.711 

Liczba jednoczesnych połączeń maks. 6 

Przepustowość łącznie 60 Mb/s 

Obsługiwane protokoły sieciowe HTTP, TCP/IP, IPv4, IPv4/v6, UDP, HTTPS, Multicast, FTP, DHCP, DDNS, RTSP, SNMP, 
QoS, IEEE 802.1X, PPPoE, SMTP 

Wsparcie protokołu ONVIF Profile S/G 

Konfiguracja kamery z poziomu przeglądarki Internet Explorer 
języki: polski, angielski, rosyjski, i inne 

Kompatybilne oprogramowanie NMS, NVR-6000 Viewer 
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Aplikacje mobilne SuperLive Plus (iPhone, Android) 

POZOSTAŁE FUNKCJE 

Strefy prywatności 4 typu kolor lub 1 typu mozaika 

Detekcja ruchu tak 

Obszar obserwacji (ROI) 3 

Analiza obrazu sabotaż, pojawienie się obiektu, zniknięcie obiektu, przekroczenie linii, wkroczenie 
do strefy, zliczanie obiektów, detekcja tłumu, detekcja twarzy 

Obróbka obrazu obrót obrazu o 180°, wyostrzanie, odbicie lustrzane, tryb korytarzowy 

Prealarm/postalarm -/do 120 s 

Reakcja na zdarzenia alarmowe e-mail z załącznikiem, zapis na FTP 

Przywracanie ustawień 
fabrycznych 

z poziomu przeglądarki internetowej, za pomocą oprogramowania NMS IPTool 

OŚWIETLACZ IR 

Liczba LED 36 

Zasięg 30 m 

Kąt świecenia 120° 

Smart IR tak (wsparcie programowe) 

INTERFEJSY 

Wyjście wideo BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm 

Wejścia/wyjścia audio 1 x Jack (3.5 mm)/- 

Interfejs sieciowy 1 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100 Mbit/s 

PARAMETRY INSTALACYJNE 

Wymiary (mm) z uchwytem: 87 (Ф) x 219 (dł.) 

Masa 0.6 kg 

Klasa szczelności IP 66 (szczegóły w instrukcji obsługi) 
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Obudowa aluminiowa, w kolorze białym, uchwyt ścienny z przepustem kablowym w zestawie 
, stopień ochrony IK10 

Zasilanie PoE, 12 VDC 

Zabezpieczenia 
przeciwprzepięciowe 

TVS 4000 V 

Pobór mocy 3 W, 
8 W (IR wł.) 

Temperatura pracy -30°C ~ 60°C 

 
Kamera wewnętrzna kopułkowa: NVIP-2DN3033V/IR-1P-II 

 
 

OBRAZ 

Przetwornik obrazu 2 MPX, matryca CMOS, 1/2.7”, APTINA 

Liczba efektywnych pikseli 1920 (H) x 1080 (V) 

Czułość 0.09 lx/F1.6 - tryb kolorowy, 
0 lx (IR wł.) - tryb czarno-biały 

Elektroniczna migawka automatyczna: 1/3 s ~ 1/10000 s 

Wydłużona migawka (DSS) do 1/3 s 

Szeroki zakres dynamiki (WDR) tak (podwójne skanowanie przetwornika), 120dB 

Cyfrowa redukcja szumu (DNR) 3D 

Funkcja Defog (F-DNR) tak 
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Redukcja efektu oślepienia 
kamery (HLC) 

tak 

Kompensacja tylnego światła 
(BLC) 

tak 

Redukcja migotania obrazu 
(Antiflicker) 

tak 

OBIEKTYW 

Typ obiektywu standardowy, f=2.8 mm/F1.6 

DZIEŃ/NOC 

Rodzaj przełączania mechaniczny filtr podczerwieni 

Tryb przełączania automatyczny, manualny, czasowy 

Regulacja poziomu przełączania tak 

Opóźnienie przełączania 2 ~ 120 s 

Harmonogram przełączania tak 

Czujnik światła widzialnego tak 

SIEĆ 

Rozdzielczość strumienia wideo 1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 720 (HD), 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA) 

Prędkość przetwarzania 30 kl/s dla 1920 x 1080 (Full HD) i niższych rozdzielczości 

Tryb wielostrumieniowy 3 strumienie 

Kompresja wideo/audio H.264, H.265, MJPEG/G.711 

Liczba jednoczesnych połączeń maks. 4 

Przepustowość łącznie 9 Mb/s 

Obsługiwane protokoły sieciowe TCP/IP, UDP, FTP, DHCP, DDNS, NTP, RTSP, UPnP, IEEE 802.1X, PPPoE, SMTP 

Wsparcie protokołu ONVIF Profile S 

Konfiguracja kamery z poziomu przeglądarki Internet Explorer 
języki: polski, angielski, rosyjski, i inne 

Kompatybilne oprogramowanie NMS, NVR-6000 Viewer 
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Aplikacje mobilne SuperLive Plus (iPhone, Android) 

POZOSTAŁE FUNKCJE 

Strefy prywatności 4 typu kolor 

Detekcja ruchu tak 

Obszar obserwacji (ROI) 8 

Analiza obrazu sabotaż, przekroczenie linii, wkroczenie do strefy, zmiana sceny, utrata ostrości, 
zmiana kolorystyki 

Obróbka obrazu obrót obrazu o 90°, obrót obrazu o 180°, wyostrzanie, odbicie lustrzane, tryb 
korytarzowy, przerzucenie obrazu w pionie, przerzucenie obrazu w poziomie 

Prealarm/postalarm -/do 120 s 

Reakcja na zdarzenia alarmowe e-mail z załącznikiem, zapis na FTP 

Przywracanie ustawień 
fabrycznych 

z poziomu przeglądarki internetowej, za pomocą oprogramowania NMS IPTool 

OŚWIETLACZ IR 

Liczba LED 10 

Zasięg 20 m 

Kąt świecenia 90° 

INTERFEJSY 

Wyjście wideo BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm 

Wejścia/wyjścia audio 1 x Jack (3.5 mm)/- 

Interfejs sieciowy 1 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100 Mbit/s 

PARAMETRY INSTALACYJNE 

Wymiary (mm) 108 (Ф) x 90 (wys.) 

Masa 0.45 kg 

Klasa szczelności IP 66 (szczegóły w instrukcji obsługi) 

Obudowa wandaloodporna stopień ochrony IK10 aluminiowa, w kolorze białym 
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Zasilanie PoE, 12 VDC 

Zabezpieczenia 
przeciwprzepięciowe 

TVS 4000 V 

Pobór mocy 2 W, 
4 W (IR wł.) 

Temperatura pracy -30°C ~ 60°C 

Wilgotność maksymalnie 95%, względna (bez kondensacji) 

 
 

5.2 ZASILANIE SYSTEMU TELEWIZJI DOZOROWEJ 

Serwery i switche umieszczone w szafie strukturalnej teletechnicznej należy zasilić napięciem 230V. Do połączenia 
kamer ze switchem wykorzystujemy kable U/FTP kategorii 6A z funkcją PoE dla kamer zgromadzonych wewnątrz 
budynku, dzięki czemu transmisja danych i zasilanie urządzenia może być realizowane przy pomocy tego samego 
przewodu, co w przypadku dużej ilości kamer znacznie upraszcza proces ich montażu. Odległość od kamery do switcha 
nie może przekroczyć 80m. 
Zapewnienie ochrony odgromowej oraz przepięciowej może poprawić bezawaryjną pracę urządzeń i systemu telewizji 
dozorowej. W takim przypadku ograniczniki przepięć należy zastosować w liniach sygnałowych kamer zewnętrznych i 
zasilających dochodzących do pomieszczenia z urządzeniami systemu monitoringu wizyjnego. 

5.3 INSTALACJA STRUKTURALNA 

 
Na rzutach przedstawiono lokalizację gniazd strukturalnych.   
 
Zakres sieci LAN obejmuje dostawę komponentów infrastruktury pasywnej kategorii 6A wchodzących w skład 
systemów okablowania strukturalnego:  

nieekranowane panele krosowe, 
panele HD i kasety światłowodowe, 
nieekranowane kable miedzianie, 
nieekranowane gniazda abonenckie, 
kable światłowodowe stosowane wewnątrz budynków. 

 

5.4 SZCZEGÓŁOWY ZAKRES RZECZOWY 

Na obiekcie zainstalowane zostaną 3 lokalne punkty dystrybucyjne (SD1, SD2, GPD) zbudowane w postaci szafy Rack 
19’’ 42U 800x800. Szafa GPD będzie pełnić rolę głównego punktu dystrybucyjnego. W celu łatwej identyfikacji przyjęto 
następujący system oznaczeń gniazd w panelu oraz gnieździe końcowym (w postaci kolorowych klapek przeciw 
kurzowych): 
- kolor czerwony : komputery 
- kolor niebieski : WiFi 
- kolor zielony : telefony 
- kolor żółty : CCTV 
 
Adaptery końcowe gniazd mają mieć możliwość również stosowania zabezpieczeń mechanicznych, który uniemożliwi 
przypadkowe wpięcie/wypięcie wtyczki kabla krosowego. Okablowanie strukturalne miedziane wykonane zostanie w 
systemie nieekranowanym U/UTP kat 6A ISO opartym o kable 650 MHz w powłoce trudnopalnej LSZH. Okablowanie 
szkieletowe (między szafowe) wykonane zostało w oparciu o kabel światłowodowy wielomodowy OM3 12 włóknowy. 
W relacji SD1 do GPD oraz SD2 do GPD zostały ułożone po dwa kable 12 włóknowe OM3 (1 dla CCTV, 1 dla LAN).  
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5.5 SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO 

Rozwiązanie ma pochodzić od jednego producenta i być objęte jednolitą i spójną gwarancją systemową udzieloną 
bezpośrednio przez producenta okablowania (nie dostawcę) obejmującą wszystkie elementy pasywne toru 
transmisyjnego wraz z kablami krosowymi (za wyjątkiem okablowania dla CCTV). 
Wszystkie elementy okablowania (w szczególności: kabel, panele krosowe, gniazda, płyty czołowe gniazd, kable 
krosowe) mają być oznaczone logo lub nazwą tego samego producenta i pochodzić z jednolitej oferty rynkowej. 

5.6 SPRZĘT AKTYWNY. 

Instalacja LAN, 
W szafach rackowych na poziomie -1 zostaną zabudowane switche sieci strukturalnej, do których sprowadzone 
zostaną przewody skrętkowe z całego budynku. Zaprojektowano wykorzystanie switchy zarządzalnych Edge-core typu 
EE-4252, EE-4228-P. 

 
Instalacja WiFi 
Gniazda dla Access Point-ów zostało rozmieszczone zgodnie z wytycznymi Inwestora, tj. w korytarzach oraz na sali 
gimnastycznej. Dla urządzeń tworzących sieć wifi zaprojektowano dedykowane obwody 230V.  
Dla potrzeb rozprowadzenia sygnału WIFI w obiekcie zastosowane zostaną Access Pointy typu Edge-Core 
ECW7220-L. 

 
 
ECW7220-L jest stosowany wewnątrz budynków i został zaprojektowany do pracy w trybie z kontrolerem ruchu typu 
AC-4502. Ze względu na ilość access pointów należy do kontrolera dokupić 20 licencji. Urządzenia pracują w 
standardach 802.11a/b/g/n/ac, w trybie dwuzakresowym. Wbudowane anteny w technologii 3x3 MIMO zapewniają 
zwiększoną przepustowość sieci bezprzewodowej, a dwuzakresowa konstrukcja sprawia, że połączenia są stabilne i 
niezawodne. Port Gigabit Ethernet w standardzie 802.3af PoE pozwala na uruchomienie urządzenia wszędzie tam, 
gdzie doprowadzenie dodatkowego okablowania do zasilania jest niemożliwe. ECW7220-L to idealne rozwiązanie dla 
użytkowników biznesowych małych i średnich firm, hoteli i szkół, jak również rozległych i wymagających sieci 
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Enterprise. Jeżeli na etapie realizacji niniejszej inwestycji zostaną zamontowane w/w access pointy to należy je zasilić 
poprzez system PoE, natomiast wydane w części elektrycznej niniejszego opracowania obwody do zasilania AP 
zakończyć w puszce podtynkowej. Obwód zasilania wyraźnie opisać w tablicy elektrycznej jako nieczynny do access 
point. 

5.7 INSTALACJA DOMOFONOWA 

Instalacja domofonowa obejmuje panel zewnętrzny (videodomofon) umieszczony przy głównym wejściu do budynku, 
wyposażony w kamerę oraz przyciski wyboru (Portiernia, Dyrektor, Z-za Dyrektora, Sekretariat). Na drzwiach 
wejściowych został zamontowany elektrozaczep, sterowany z systemu domofonowego. Wyjście z budynku jest 
możliwe bez względu na stan położenia elektrozaczepu poprzez naciśnięcie klamki. Panele wewnętrzne wyposażone 
są w ekran kolorowy umożliwiający obserwację osoby dzwoniącej. Instalacja została wykonana w poprzednich etapach 
remontu. 
 

5.8 INSTALACJA TELEFONICZNA 

W pomieszczeniu słaboprądowym na poziomie -1 zainstalowana jest obudowa naścienna przyłącza 
telekomunikacyjnego dedykowana dla wprowadzenia kabli zewnętrznych. Okablowanie wewnętrzne zostanie 
wykonane kablem UTP kategorii minimum 6. Dzięki zastosowaniu takiego okablowania instalacja będzie 
przystosowana do telefonii IP. W niniejszym opracowaniu zakres instalacji telefonicznej ogranicza się jedynie do 
wymiany okablowania. Zgodnie z wymaganiami Inwestora, centrala telefoniczna została zlokalizowana w 
pomieszczeniu słaboprądowym w szafie GPD. Centralę telefoniczną należy wpiąć do sieci i skonfigurować jej działanie. 
Szczegóły należy ustalić z Inwestorem. 

5.9 INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE W SALACH LEKCYJNYCH 

 W salach lekcyjnych zamontowane zostaną rzutniki multimedialne oraz instalacja nagłośnienia. 
W punktach oznaczonych na rzutach symbolem „MM” należy zamontować zestaw gniazd multimedialnych: 
 
Do punktu przy biurku nauczyciela: 

VGA HDMI 
1x RJ45 
Głośnikowe gniazdo stereofoniczne podwójne 

 
Do punktu przy rzutniku (na suficie): 

VGA 
HDMI 
1x RJ45 

 
Mimo, że instalacja nagłośnienia nie była w zleceniu niniejszego opracowania to na prośbę Zamawiającego 
wprowadzono projektowo okablowanie dla tej instalacji. 
 
Należy wykonać okablowanie zgodnie z poniższym opisem. 
Na ścianie, na której zamontowana jest tablica należy w górnych rogach umieścić gniazda głośnikowe pojedyncze (po 
jednym gnieździe na róg). Gniazdo głośnikowe pojedyncze połączyć z gniazdem podwójnym przy pomocy przewodu 
głośnikowego TLgyP 2x1,5mm2.  

5.10  UWAGI KOŃCOWE 

 
Proponuje się montaż osprzętu na wysokości: gniazda 0,3m; łączniki oświetleniowe 1,2m. W łazienkach łączniki i 
gniazda 1,4m. 
Instalację zasilania ekranów w salach lekcyjnych zakończyć gniazdem. 
Typy dobranych projektem opraw oraz kolorystykę osprzętu elektrycznego (biały) potwierdzić na etapie wykonawstwa 
we współpracy z Inwestorem. 
Dla gniazd stosować wspólną obudowę (gniazda zespolone). 
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Elementy instalacji przed układami pomiarowymi przystosować do plombowania, elementy podlegające odbiorowi 
przez Tauron Dystrybucja wykonać zgodnie z ich standardami. Zgłoszenie rozplombowania i plombowania oraz 
wszelkie prace związane w tym zakresie są po stronie Wykonawcy. Wszelkie koszty z tym związane ponosi Wykonawca. 
Przy wykonywaniu robót elektrycznych w budynku zachować koordynację z pozostałymi instalacjami.  
Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w opisie, a nieujęte 
na rysunkach lub odwrotnie winny być traktowane tak jakby były ujęte w obu. 
Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać polskim normom, posiadać niezbędne 
atesty i spełniać obowiązujące przepisy. 
Wielkość oraz typy tablic elektrycznych zostały dobrane, jako modułowe. 
Dopuszcza się zastosowanie innych producentów tablic elektrycznych prefabrykowanych indywidualnie dla potrzeb 
odbiorcy. 
Do zakresu prac Wykonawcy wchodzą próby, regulacja i uruchomienia urządzeń instalacji wg obowiązujących norm i 
przepisów oraz oddanie ich do użytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowiązującą procedurą. 
Projekt niniejszy opracowany został w oparciu o obowiązujące normy i przepisy. Niezależnie od powyższego 
Wykonawca obowiązany jest prowadzić roboty zgodnie z Polskimi Normami przy zachowaniu przepisów BHP. 
Zasilanie urządzeń technologicznych poprzez gniazdo lub wypust oraz wysokość montażu wykonać zgodnie z DTR-kami 
urządzeń. Szczegółowe lokalizacje urządzeń według projektów branżowych i technologicznych. Przejścia przewodów 
na granicy stref pożarowych uszczelnić przeciwpożarowo z zastosowaniem atestowanych materiałów. 
Podane nazwy producentów sprzętu oraz modele urządzeń zostały podane jako referencyjne. Dopuszcza się 
stosowanie innych rozwiązań równoważnych w porozumieniu z Inwestorem i Projektantem. Wykonawca jest 
zobowiązany do zapewnienia pełnej funkcjonalności wbudowywanych urządzeń z zainstalowanymi w poprzednich 
etapach. 
Jeżeli jakieś prace nie wynikają wprost z dokumentacji projektowej i przedstawionych dokumentów opisujących 
przedmiot zamówienia - a ich wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania robót, a ich konieczność 
Wykonawca mógł przewidzieć na etapie złożenia oferty - przyjmuje się, że należą one do przedmiotu umowy, a 
wynagrodzenie za ich wykonanie jest objęte wynagrodzeniem ryczałtowym. 
Prowadzone roboty remontowe będą wykonywane w obiekcie czynnym. 
 
Ze względów konserwatorskich należy dążyć do zachowania wszelkich wartościowych, historycznych, 
architektonicznych elementów budynku, świadczących o jego oryginalnej formie. Zatem wszelkie prace w budynku 
powinny być prowadzone z poszanowaniem istniejących wartości, przy jak najmniejszej ingerencji w substancję 
zabytkową. Proponuje się dokonanie przed przystąpieniem do prac związanych z naruszeniem warstwy wierzchniej 
tynku zlecić prace konserwatorskie poprzez wykonanie lokalnych odkrywek. Przed przystąpieniem do układania 
instalacji należy zapoznać się z niniejszą dokumentacją wykonawczą. 
Wszystkie tablice obiektowe należy zamontować podtynkowo. 
 

6.0 SPIS RYSUNKÓW 

 
 

Lp. Nazwa rysunku 

1 EL-1.0 SCHEMAT TOPOLOGII ZASILANIA BUDYNKU 

2 EL-1.12 ELEWACJA I SCHEMAT IDEOWY TABLICY – TP1C 

3 EL-1.15 ELEWACJA I SCHEMAT IDEOWY TABLICY – TP0C 

4 EL-1.17 ELEWACJA I SCHEMAT IDEOWY TABLICY – TPB1B 

5 EL-1.18 ELEWACJA I SCHEMAT IDEOWY TABLICY – TPB1C 

6 EL-2.1 RZUT POZIOMU -1 
INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SŁABOPRĄDOWE 

7 EL-2.2 RZUT PARTERU  
INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SŁABOPRĄDOWE 

8 EL-2.3 RZUT  PIĘTRA  1 
INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SŁABOPRĄDOWE 

9 EL-3.1 RZUT  POZIOMU -1 OŚWIETLENIE 

10 EL-3.2 RZUT  PARTERU OŚWIETLENIE 
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11 EL-3.1 RZUT  PIĘTRA  1 OŚWIETLENIE 

12 ES-1.1 SCHEMAT INSTALACJI CCTV 

13 ES-1.2 SCHEMAT INSTALACJI LAN 

14 ES-1.4 SCHEMAT INSTALACJI SSWiN 

15 ES-1.5 ELEWACJA SZAF SD1, SD2, GPD 


